

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงและติดตั้งผนังฉากกันห้องประชุมเขลางค์นคร / ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร /
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑๗๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการติดตั้งผนังฉากกันห้องแบบบานเพี้ยมขนาดกว้าง ๙.๔๗ เมตร x สูง ๓ เมตร เป็นห้องเก็บอุปกรณ์โสต โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ไว้ด้านหลังห้องประชุมให้เป็นสัดส่วน ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๗๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ (ก) ,(ข) /
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก) /
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖ /
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๖.๓ นายประกิจ ชุมสิทธิ์
 - ๖.๔ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

สรุปราคาค่างานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงและติดตั้งผนังฉากกันห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการติดตั้งผนังฉากกันห้องแบบบานพับม ขนากว้าง 9.43 เมตร x สูง 3.00 เมตร เป็นห้องเก็บอุปกรณ์โสต โตะ แก้ว อื่น ๆ ไว้ด้านหลังห้องประชุม ให้เป็นสัดส่วน ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	-	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	172,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี)	-	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	172,000.00	
	ราคากลาง	172,000.00	
	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน		

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 2127/2565

ลงชื่อ



(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




(นายประกิจ ชุมสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

สรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงและติดตั้งผนังฉากกันห้องประชุมเทศบาลนคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการติดตั้งผนัง
ผนังฉากกันห้องแบบบานพับเพิ่ม ขนาดกว้าง 9.43 เมตร x สูง 3.00 เมตร เป็นห้องเก็บอุปกรณ์โสต ใต้ เก้าอี้ ฯลฯ ไว้ด้านหลังห้องประชุม
ให้เป็นสัดส่วน ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน

3

แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	-		-	
2	กลุ่มงานที่ 2 ค่างานต้นทุน	131,740.50	1.3056	172,000.40	
3	กลุ่มงานที่ 3 ค่างานต้นทุน	-		-	
รวมค่าก่อสร้าง				172,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน				

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 2127/2565

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายประกิจ ชุมสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ กรรมการฯและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงและติดตั้งผนังฉนวนกันความร้อนห้องประชุมเขากลางคันคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขากลางคันคร โดยทำการติดตั้งผนังฉนวนกันห้องแบบบานพับเพิ่ม ขนาดกว้าง 9.43 เมตร x สูง 3.00 เมตร เป็นห้องเก็บอุปกรณ์โสต โຕีระ เก้าอี้ ฯลฯ ไว้ด้านหลังห้องประชุมให้เป็นสัดส่วน ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขากลางคันคร สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขากลางคันคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขากลางคันคร

ประมาณราคา นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล วิศวกรโยธาชำนาญการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน									
กลุ่มงานที่ 1									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	รวม	-	-	-	-	-	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	รวม	-	-	-	-	-	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	-	รวม	-	-	-	-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-	รวม	-	-	-	-	-	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	รวม	-	-	-	-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	รวม	-	-	-	-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-	
รวมค่างานกลุ่มที่ 1									
กลุ่มงานที่ 2									
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	รวม	103,740.50	28,000.00	-	-	131,740.50	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	รวม	-	-	-	-	-	
รวมค่างานกลุ่มที่ 2									
กลุ่มงานที่ 3									
1	งานภูมิทัศน์	-	รวม	-	-	-	-	-	
รวมค่างานกลุ่มที่ 3									
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด									
									-

(Handwritten signature and initials)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงและติดตั้งผนังฉนวนกันความร้อน ประชุมเขากลางคันคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขากลางคันคร โดยทำการติดตั้งผนัง
ฉนวนกันห้องแบบบานเพิ่ม ขนาดกว้าง 9.43 เมตร x สูง 3.00 เมตร เป็นห้องเก็บอุปกรณ์โสต โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ไว้ด้านหลังห้องประชุมให้เป็นสัดส่วน ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขากลางคันคร
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขากลางคันคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
-									
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		-			-	
2	งานสถาปัตยกรรม								
-									
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		-			-	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
-									
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		-			-	
4	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
-									
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		-			-	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
-									
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-			-	

(Handwritten signatures and marks)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบไฟฟ้าและบันไดเลื่อน								
-		-							
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและบันไดเลื่อน		รวม						
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
-		-							
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม						
1	กลุ่มงานที่ 2 วัสดุที่จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	8.00	บาน	8,250.00	66,000.00	3,000.00	24,000.00	90,000.00	รวมทำสี
	งานติดตั้งผนังฉากกันห้องแบบบานเทียม								
	แบบกรอบบานไม้สัก 1 1/2" x 4" x 250 cm. ลูกพักข้างในแผ่นพลาสติก								
	ฉลุลายตามแบบหนา 12 mm. (ขนาด 0.90 x 2.50 m.)								
1.2	งานบานประตู ปิด-เปิด กรอบไม้สัก 1 1/2" x 4" x 250 cm.	2.00	บาน	5,675.00	11,350.00	2,000.00	4,000.00	15,350.00	รวมทำสี
	ลูกพักไม้อัดเรียบขนาด 0.90 x 2.50 m. พร้อมอุปกรณ์								
1.3	งานชูตรวจประตูไม้พร้อมลูกพักด้านในกรุไม้อัด	1.00	งาน	26,390.50	26,390.50	-	-	26,390.50	รวมค่าแรง/ทำสี
	สีพ่นอุตสาหกรรมสีขาว พร้อมอุปกรณ์ยึดประกอบกับโครงสร้าง								
	รวมงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				103,740.50		28,000.00	131,740.50	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
-									
	รวมงานตกแต่งภายในอาคาร								
	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์								
-									
	รวมงานภูมิทัศน์								