

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหมอสุม ชอยชมเขื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๒๑- ๔.๐๑ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖๕.๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๗,๖๓๕.๕๑ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ ✓
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา ✓
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล ✓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วย เอสพีลท์คอกกรีต ภายใต้ชุมชนบ้านหมอสม ชอยชมเขื่อน หมู่ที่ 2 ตำบลปลงแสนทอง ซอยชมเขื่อน จังหวัดสกลนคร งบประมาณกว่า ๑๖๖ ล้านบาท
 ๓.20-4.00 เมตร ความยาวประมาณ 265.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑36.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขาสงาญคร

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขาสงาญคร

ราคากลางวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานก่อทรางทาง (ขนาดแบบ)	ตร.ม.	-			1.3607		
	1.2 งานขุดหรือฝังรางรางและใส่รางเดิม ขนรับระดับ (ความหนา 4.00 ซม.)	ตร.ม.	-			1.3607		
	1.3 งานเคลือบปรับให้สว่างเดิมแล้วดับ (จุดหรือหินคลุกความหนา 10.00 ซม.)	ตร.ม.	-			1.3607		
	1.4 งานเกลือบปรับพื้นทางเดิมแล้วดับ (จุดหรือหินคลุกความหนา 10.00 ซม.)	ตร.ม.	225.00	14.77	3,323.25	1.3607	20.10	4,521.95
	1.5 งานเกลือบปรับพื้นทางเดิมแล้วดับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-			1.3607		
	1.6 งานทรายถม	ลบ.ม.	-			1.3607		
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-			1.3607		
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	33.75	190.32	6,423.30	1.3607	258.97	8,740.18
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง							
	2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	225.00	34.12	7,677.00	1.3607	46.43	10,446.09
	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	711.00	12.85	9,136.35	1.3607	17.48	12,431.85
	2.1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete							
	3.2.1 ปูน Prime Coat: ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม.	225.00	232.46	52,303.50	1.3607	316.51	71,169.37
	3.2.2 ปูน Tack Coat: ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม.	711.00	229.25	162,996.75	1.3607	311.94	221,789.68
3	งานเครื่องหมายจราจรและป้ายความปลอดภัย							
	3.1 สีหรือสีพลาสติก	ตร.ม.	53.00	290.00	15,370.00	1.3607	394.60	20,913.96
	3.2 ไฟสัญญาณ ไฟจราจร ไฟสะท้อน FLASHING SIGNAL (Solar Cell)	ชุด	1.00	15,990.00	15,990.00	1.3607	21,757.59	21,757.59
	3.3 Reflective Strips	ตร.ม.	-			1.3607		
	3.4 ป้ายจราจร บ1	ชุด	-			1.3607		
	3.5 งานยกผิวจราจรบายนูนเดิม (เสริมเหล็กจาก 40x40x4 มม.พร้อมทำลึกลงดินได้ 5 ซม.)	เมตร	175.00	400.00	70,000.00	1.3607	544.28	95,249.00
	3.6 งานเปลี่ยนผิวจราจรบายนูนใหม่ทดแทนเดิมเดิม (ใช้ชุด)	เมตร	25.00	900.00	22,500.00	1.3607	1,224.63	30,615.75
	3.7 งานยกผิวบ่อพัก	บ่อ	-			1.3607		
	3.8 งานขุดผิวทางเพื่อผิวสี 4 นิ้วพร้อมถมกลับและห้คอนกรีตหลังท่อ	เมตร	-			1.3607		


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต วัสดุ ภายในชุมชนบ้านทรายส้ม ซอยชมชื่น หมู่ที่ 2 ตำบลป่าปง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดค.ค.มากกว่าประมาณ 3.40-4.00 เมตร ความยาวประมาณ 265.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ราคากลางวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	รวมค่าจ้างทาง				365,720.15			497,635.41
	คิดเป็นราคากลาง						TOTAL	497,635.41
						=	365,720.15	
						=	1.3607	

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายถาวร อินทนิล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายยิพันธ์ บัญญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิศุภสร คามเมือง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ