

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่ก้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่ก้อย) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่ก้อย พื้นที่ใช้สอย ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑๐๘,๔๘๔.๔๕ (หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร (ปร.๕) (ก)
- แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายถาวร อินทียศ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล | กรรมการและเลขานุการ |

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กีย พื้นที่ใช้สอย 280.00 ตารางเมตร

และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.143/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	108,484.45	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี)	-	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	108,484.45	
	ราคากลาง	108,484.45	
หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์			

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 3489/2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กีย พื้นที่ใช้สอย 280.00 ตารางเมตร

และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.42/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน

5

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	82,869.49	1.3091	108,484.45	
2	กลุ่มงานที่ 2 ค่างานต้นทุน	-		-	
3	กลุ่มงานที่ 3 ค่างานต้นทุน	-		-	
รวมค่าก่อสร้าง				108,484.45	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์				

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 3489/2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคากลาง

โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม็กย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยทำการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม็กย พื้นที่ใช้สอย 280.00 ตารางเมตร

และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านแม็กย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.143/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	รวม		-		-	82,869.49	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	รวม		-		-	-	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	-	รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-	รวม		-		-	-	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	-	รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				-		-	82,869.49	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2								
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์	-	รวม		-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3							-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด							82,869.49	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่เกีย หมู่ที่ 9 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่เกีย พื้นที่ใช้สอย 280.00 ตารางเมตร

และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านแม่เกีย ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.143/2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง กลุ่มงานที่ 1								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ลานคอนกรีต								
	- งานขุดดินถมกลับ	-	ลบ.ม.	-	-	142.00	-	-	
	- ทราดยาบรองพื้นปรับระดับ	14.00	ลบ.ม.	280.37	3,925.18	112.00	1,568.00	5,493.18	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ(240 กก./ตร.ซม.ทรงลูกบาศก์)	28.00	ลบ.ม.	1,850.47	51,813.16	327.00	9,156.00	60,969.16	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.(SD-40)	17.76	กก.	21.160	375.80	3.60	63.94	439.74	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.(SR-24)	-	กก.	22.468	-	4.40	-	-	
	- ไม้แบบ	8.60	ตร.ม.	250.00	2,150.00	139.00	1,195.40	3,345.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.62	กก.	35.51	22.02	-	-	22.02	
	- เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	280.00	ตร.ม.	40.00	11,200.00	5.00	1,400.00	12,600.00	
- ตะปุดอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	-	กก.	41.59	-	-	-	-		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		69,486.16		13,383.34	82,869.49	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	รวมงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	รวมงานตกแต่งภายในอาคาร				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์								
1	งานภูมิทัศน์								
	รวมงานภูมิทัศน์				-		-	-	

2	งานสถาปัตยกรรม								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		-		-		-
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		-		-		-
4	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		-		-		-
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-		-



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	รวมงานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				-		-	-	

Handwritten signature and scribbles below the table.